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一、项目概述
项目名称：旧俸伯桥行洪障碍物拆除工程公路桥梁工程施工采购项目
    标的名称：旧俸伯桥行洪障碍物拆除工程施工
项目预算金额：项目预算金额：1530.788542万元
项目最高限价（如有）：1326.036766万元
二、建设内容、技术标准和要求、交付时间和地点
1、建设内容：旧俸伯桥主体拆除、电力迁改、东侧地面设施及地下管线拆改、东侧阻水土方挖除、完善相应的无障碍慢行道、树木移植养护等图纸所示全部内容的施工。
   2、技术标准和要求：
1.工程说明
1.1工程概况
1.1.1本工程基本情况：
具体详见图纸以及工程量清单。 
1.1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置：
 北京市顺义区 
1.2现场条件和周围环境
1.2.2施工场地（现场）临时供水管径： 满足施工需求  
施工场地（现场）临时排污管径： 满足施工需求   
施工场地（现场）临时雨水管径： 满足施工需求  
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）： 满足施工需求   
1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据： 详细见图纸  
1.3地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：
 根据现场情况，发包人向承包人提供 
2.承包范围
2.1承包范围
2.1.1承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围：
施工图范围内全部施工内容。
2.1.2承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分：
     /       
2.1.3承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：
  /  
2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：  /  
2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：
             /           
2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：无。
3.质量要求
3.2特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：
  /  
4.适用规范和标准
4.1适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程：
（1）除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
（2）除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应按照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日之后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。 
5.安全文明施工
5.1安全防护
5.1.2在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
(11)其他要求：  /  
5.1.18安全防护方面的其他要求：
 承包人在施工组织过程中，应充分考虑施工工作对周边环境、居民生活及安全的影响。承包人应落实北京市及辖区各项有关安全文明施工的法规规定。 
5.2临时消防
5.2.5临时消防方面的其他要求：
 /
5.3临时供电
5.3.6临时用电方面的其他要求：
 承包人应考虑本项目未能按时解决临时供电问题，或临时供电中断给工程造成的影响和风险。在上述情况下，承包人应采取必要措施，确保工程实施政策开展。
5.4劳动保护
5.4.6劳动保护方面的其他要求：
  /  
5.5脚手架
5.5.6脚手架的其他要求：
  /  
5.6施工安全措施计划
5.6.2施工安全措施计划内容包括：
(9)其他要求： a)承包人应根据现场情况，严格按照《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备方法>的通知》文件要求，设置安全生产结构、配备不少于合同约定 的专职安全生产管理人员，配备必须的设施器材，制定并落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度；对现场所有人员进行“三级安全教育”，对施工现场和工程本身进行定期、不定期的全面和专项的安全检查，并做好记录。
b)承包人应按照政府主管部门的规定，雇佣劳务管理人员及作业人员，并为其进行工伤保险、意外伤害保险。承包人应保证发包人拨付的安全防护、文明施工措施费等款项专款专用。
c)承包人应采取必要和适当的防护措施，保证相邻建筑物、构筑物、管线及周边公共环境设施的安全，保护所有授权驻在现场的人员和公众的人身安全，保持施工现场和工程井然有序、安全可靠，避免发生安全事故及人身伤亡事故。
d）承包人应按照有关法律的要求向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知岗位的操作流程和违章操作的危害。
e）承包人供应的材料、设备均有出厂证明和质量证明，在使用前按照有关要求和规定进行试验检验，合格后方能使用。发包人、监理人、承包人对不合格材料依据有效的试验检测报告有权拒收及清退，造成的一切损失由责任方承担。
5.7文明施工
5.7.11文明施工方面的其他要求：
  /  
5.8环境保护
5.8.10环境保护方面的其他要求：
  /  
5.9施工环保措施计划
5.9.1施工环保措施计划内容应包括：
(15)其他要求：  /  
5.10 施工现场安全生产标准化要求
5.10.1施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标 
5.10.4 特殊安全文明施工措施要求：  /  
6.治安保卫
6.7突发治安事件紧急预案的要求： 承包人在合同签订后15日内针对本项目制定各类突发治安事件的应急预案 ，并制定相关措施，配备相关应急保障资源，确保突发治安事件得到及时处理，紧急预案经监理人批准并报发包人审定后执行。  
6.8治安保卫管理方面的其他要求：
 a）施工过程中，承包人应严格执行现场人员管理制度，未经发包人允许，任何人员不得随意请假，不得出现离岗等现象。
b)承包人应为施工期间的保卫治安，提供足够的保安人员及相应的设备设施，制定合理的保卫措施。保安人员应对进出施工现场的人员进行登记。
c）承包人要严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音及环保等方面的管理规定，并承担因违法规定而受到的各种惩罚。  
7.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
7.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：
 承包人需在投标报价中充分考虑施工现场地上、地下和周边建筑物的保护，并在施工措施中予以说明，待进场施工后需向发包人提供具体保护方案，经发包人及监理人确认后实施。 
7.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：
 承包人应制定周密的地上、地下设施和周边建筑物的临时保护方案，安排相关力量开展临时保护工作。 
8.样品和材料代换
8.1样品
8.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：
 监理人、发包人认为有必要提供样品的材料和工程设备。 
9.特殊技术标准和要求
9.1部分材料和工程设备特殊技术要求
9.1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：
    /    
9.1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
    /    
9.1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为  预拌  
9.2进口材料和工程设备
9.2.1本工程需要进口的材料和工程设备：
  /  
9.2.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：
  /  
9.3新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：
  /  
9.4其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：
  /  
10.进度报告和进度例会
10.1进度报告
10.1.7有关进度报告的其他要求：
 （1）施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，周进度报表应在每周六上午十二时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
（2）周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次周的工程进度计划等。
（3）月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
（4）月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
（5）各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
（6）如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
10.2进度例会
10.2.4有关进度例会的其他要求：
 （1）监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
（2）进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方
（3）监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。 
11.试验和检验
11.1本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：
国家和本市现行规范标准规定必须由发包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺。 
11.3本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：
 国家和本市现行规范标准规定必须进行的试验和检验的材料、工程设备和工艺。 
11.4本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：
 国家和本市现行规范标准规定必须由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺。 
11.8涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：
 经发包人认可且在北京市住房与城乡建设委员会备案的具有相应资质的质量检测单位。  
3、项目地点：采购人指定地点
4、采购人要求的工期：365日历天（其中树木移植养护期一年，剩余图纸内工程项目须在2024年6月30日前完成）。
计划开工日期：2024年5月2日
计划竣工日期：2025年5月1日
注：实际开工日期以采购人确认的开工日期为准。
三、采购标的的验收标准：合格。
四、施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
五、工程量计算规则：
1．GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2．2021《北京市建设工程计价依据-预算消耗量标准》；
5．设计文件中提及的相关图集和规范。
6．国家或北京市颁发的相关计价依据及办法。
7．合同形式：单价合同。
8．履约担保： 无 。

六、付款条件

1.计量周期
(1)每月 最后一  日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
(2)本合同 执行 （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
(3)总价子目计量方式采用 按实际完成工程量计量 （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
(1)采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：
  无  
17.1.5总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
(1)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：
 非承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超出±15%（不含），且发包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人报发包人批准后，依照经发包人确认的书面文件确定需调整的措施项目价款。  
17.2预付款
17.2.1预付款
(1)预付款额度
预付款额度： 签约合同价（扣除暂列金额）的30%   
其中：农民工工伤保险费100% 
(2)预付办法
预付款预付办法： 承包人提交预付款支付申请和符合发包人要求的正式发票，发包人一次性向承包人支付预付款。 
预付款的支付时间：签订了合同协议书且收到承包人提交的预付款支付申请和符合发包人要求的正式发票后14日内。 
（3）安全文明施工费用预付额度及方式：
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：
发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。
安全文明施工的预付不抵扣。
17.2.2预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法： 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2.5%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 70%时扣完。
17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数： 一式五份  
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
(6)根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：
 （1）付款次数或编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；(6)本次扣减的质量保修金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。
补充条款：
①需提供广联达软件版的进度款明细和计算底稿。
②承包人应随月度报告提交工程实际进度和计划进度的对比，并提交监理人审核确认。如因承包人原因，当月实际进度比计划进度延后10天（含）以上，发包人将暂停支付当月进度款，直至承包人实际进度满足工程需要后一并支付。
③发包人对承包人合同价款的支付，作为本工程的专项建设资金，必须在本项目中专款专用。承包人如有违反本条规定，发包人将予处罚直至暂停支付，同时对承包人的履约评价将产生不利影响。
④承包人获得发包人的合同价款支付后，应当按照同等比例对其为完成本工程签订的采购合同（不限于此）及时结算付款。对于承包人无正当理由，不按照所签合同及时结算并付款而影响工程进展，发包人将视情况在支付时予以扣支。
⑤关于进度款支付详细约定如下：
a.承包人应按监理人同意的格式，在提交月度报告的相同时间，向监理人提交请款报告，监理人审核后向发包人提交一式五份的进度款支付月报，说明承包人在该月度内应得到的款额。
b.发包人以银行转账支付或转账支票的方式支付各类款项，在发包人向承包人支付任何款项之前，承包人应向发包人开具正式的发票。
c.对于发包人按照本款扣留的质量保证金，发包人不必向承包人支付任何利息或收益。
d.每月月底，承包人报月进度款，经监理及发包人审核后，按审定进度款的100%支付，累计至少支付至合同总价的70%（含预付款），至多支付至合同总价的90%（含预付款）时，停止支付。工程竣工验收并经竣工结算完毕后付至结算价款的100%。   
17.3.3进度付款证书和支付时间
(2)逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算。 
逾期付款违约金的计算方法：
  /  
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：  /  
